入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）　建　設　課

工　事　名	第３７号　町道中江甫・瘤木丁線歩行者空間整備工事	工事種別	予算科目	一般会計 ８款・２項・３目・１５節 土木費・道路橋梁費・道路新設改良費・工事請負費
工事場所	金ケ崎町三ケ尻清水端　地内	土木工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（６/６）　ニ　その他
契約業者名	㈱横沢工業所			

工　期	請負額（税込）		工　期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当　初	H29.7.31	13,392,000 円	平成 29 年 8 月 1 日から 平成 29 年 11 月 20 日まで	112 日
第 1 回変更				
第 2 回変更				
第 3 回変更				

【指名業者名】
㈱板宮建設、㈱横沢工業所、㈲共同産業、菊地建設㈱、㈱小沢建設、東北工業㈱

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき　６者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
１　入　札　日　　平成２９年７月２６日
２　予定価格（税抜）　　金　１２，４５１，０００円也
３　最低制限価格（税抜）　金　１０，８８５，０００円也
４　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
施工延長 L=1,136.0m、舗装工一式、区画線工一式

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜）			備考
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	
1	㈱板宮建設	13,180,000			
2	㈱横沢工業所	12,400,000			落札
3	㈲共同産業	12,750,000			
4	菊地建設㈱	13,070,000			
5	㈱小沢建設	12,770,000			
6	東北工業㈱	13,000,000			
	以下余白				