

入札の経過及び契約締結の内容

様式第2号 (第4第2項第2号関係)

主管課 (施行課) 都市建設課

工 事 名	第 6 5 号 町道中江甫・瘤木丁線舗装補修工事		工事種別	予算科目	一般会計 8 款・2 項・2 目・1 4 節 土木費・道路橋梁費・道路維持費・工事請負費						
工 事 場 所	金ヶ崎町三ヶ尻川口田 地内		舗装工事	入札の方法 (/) 左は参加数 右は指名数	イ 一般競争入札	ロ 随意契約					
契約業者名	(有)共同産業				① 指名競争入札 (5 / 5)	ニ その他					
工 期	請負額 (税込)		工 期		【指名業者名】 (株)横沢工業所、(株)板宮建設、菊地建設(株)、(有)共同産業、(株)小沢建設 【指名理由】 町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則 (平成 10 年規則第 28 号)第 14 条に基づき 5 者指名を行った。 指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。 【入札経過等】 1 入 札 日 令和 2 年 9 月 3 0 日 2 予定価格(税抜) 金 1 5 , 7 1 6 , 0 0 0 円也 3 最低制限価格 (税抜) 金 1 3 , 6 6 8 , 0 0 0 円也 4 入札参加業者名、落札業者名						
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数							
当 初	R2. 10. 6	16, 940, 000 円	令和 2 年 10 月 7 日から 令和 2 年 12 月 25 日まで	80 日							
第 1 回変更											
第 2 回変更											
第 3 回変更											
【工事概要】 延長 L=600. 0m 舗装工 A=3, 180 m ² 、区画線工 1 式、仮設工 1 式 【契約変更の内容及び理由】					番号	入札参加業者名	入札金額 (円、税抜)			備考	
							第 1 回	第 2 回	第 3 回		
1							(株)横沢工業所	16, 300, 000	15, 600, 000		
2							(株)板宮建設	16, 450, 000	15, 650, 000		
3							菊地建設(株)	16, 500, 000	15, 600, 000		
4							(有)共同産業	15, 800, 000	15, 400, 000		落札
5							(株)小沢建設	16, 600, 000	15, 700, 000		
6							以下余白				