入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）　上下水道課

工　事　名	第４３号　農業集落排水永南処理場スクリーンユニット更新工事	工事種別	予算科目	水道事業会計 １款・１項・１目・２４節 資本的支出・建設改良費・送水配水施設費・請負費
工 事 場 所	金ケ崎町永栄川原田　地内	水道工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（3/5）　ニ　その他
契 約 業 者 名	荏原実業㈱			

工　　期	請負額（税込）		工　　期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当　　初	令和４年 ８月 29 日	34,100,000 円	令和４年　８月 30 日から 令和５年　３月 20 日まで	
第１回変更				
第２回変更				
第３回変更				

【指名業者名】
㈱富士電業社、荏原実業㈱、ドリコ㈱、水 ing エンジニアリング㈱、新明和アクアテクサービス㈱

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき５者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
1　入　　札　　日　　令和　４年　８月２２日
2　予定価格（税抜）　　金　　３８，４６０，０００円也
3　最低制限価格（税抜）　金　　３０，７６８，０００円也
4　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
スクリーンユニット設備が標準耐用年数を超過し、機器の機能低下及び経年劣化による故障リスクが高いことから更新を行うもの。

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜）			備考
		第１回	第２回	第３回	
1	㈱富士電業社	34,583,000			
2	荏原実業㈱	31,000,000			落札
3	ドリコ㈱	39,425,000			
4	水 ing エンジニアリング㈱（辞退）	―			
5	新明和アクアテクサービス㈱（辞退）	―			
	以下余白				