入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）　建　設　課

工　事　名	第４０号　町道高谷野原・医者屋敷線舗装補修工事（第１工区）	工事種別	予算科目	一般会計 ８款・２項・２目・１５節 土木費・道路橋梁費・道路維持費・工事請負費
工事場所	金ケ崎町西根高谷野原　地内	舗装工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（５/５）　ニ　その他
契約業者名	㈱横沢工業所			

工　期	請負額（税込）		工　期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当　初	H30.9.28	22,680,000 円	平成 30 年 10 月 1 日から 平成 31 年 1 月 18 日まで	110 日
第１回変更				
第２回変更				
第３回変更				

【指名業者名】
㈱横沢工業所、㈱板宮建設、㈲共同産業、菊地建設㈱、㈱小沢建設

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき　５者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
１　入　札　日　　平成３０年　９月２５日
２　予定価格（税抜）　　金　２１，０７０，０００円也
３　最低制限価格（税抜）　金　１８，５０３，０００円也
４　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
延長 L=250.0m、路上路盤再生工 A=1,500 ㎡、区画線工 L=625.0m、
産廃処分工１式

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜）			備考
		第１回	第２回	第３回	
1	㈱横沢工業所	21,000,000			落札
2	㈱板宮建設	22,360,000			
3	㈲共同産業	22,250,000			
4	菊地建設㈱	22,000,000			
5	㈱小沢建設	22,800,000			
	以下余白				