入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）　上下水道課

工　事　名	第２２号　永沢広本地区配水管布設替工事	工事種別	予算科目	水道事業会計 １款・１項・１目・２４節 資本的支出・建設改良費・送水配水施設費・請負費
工事場所	金ケ崎町永沢広本　地内	水道工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（１０/１１）　ニ　その他
契約業者名	㈱双葉技建			

工期	請負額（税込）		工期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当初	令和７年 ６月 18 日	24,750,000 円	令和７年　６月 19 日から 令和７年 10 月 20 日まで	120 日
第１回変更				
第２回変更				
第３回変更				

【指名業者名】
㈲大宮管工業、菊地建設㈱、㈲共同産業、共和設備工業㈱、㈲クレンリネスサンライズ、㈲広新電設工業、東北工業㈱、㈱双葉技建、六原水道工業㈱、㈱ユアホーム、㈱横沢工業所

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき 11 者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
１　入　札　日　　令和７年６月１１日
２　予定価格（税抜）　　金２４，４１０，０００円也
３　最低制限価格（税抜）　金１７，０８７，０００円也
４　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
配水管布設替工事（耐衝撃性硬質塩化ビニル　HIRR（RR）　φ75 ㎜
施工延長　L =450m

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜） 第１回	第２回	第３回	備考
1	㈲大宮管工業	24,050,000			
2	菊地建設㈱	23,140,000			
3	㈲共同産業	23,600,000			
4	共和設備工業㈱	25,800,000			
5	㈲クレンリネスサンライズ	24,500,000			
6	㈲広新電設工業　（辞退）	―			
7	東北工業㈱	23,940,000			
8	㈱双葉技建	22,500,000			落札
9	六原水道工業㈱	23,490,000			
10	㈱ユアホーム	24,370,000			
11	㈱横沢工業所	23,220,000			

以下余白