

### 入札の経過及び契約締結の内容

様式第2号 (第4第2項第2号関係)

主管課 (施行課) 建設課

工 事 名	第38号 町道南花沢・前野線舗装補修工事	工事種別	予算科目	一般会計 8款・2項・3目・15節 土木費・道路橋梁費・道路新設改良費・工事請負費					
工 事 場 所	金ヶ崎町西根原添地内 他	舗装工事	入札の方法 ( / ) 左は参加数 右は指名数	イ 一般競争入札                                  ロ 随意契約					
契 約 業 者 名	(有)共同産業			① 指名競争入札 (5/5)          ニ その他					
工 期	請負額 (税込)		工 期						
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数					
当 初	H29.7.31	19,729,440 円	平成29年8月1日から 平成29年11月20日まで	112日					
第1回変更									
第2回変更									
第3回変更									
<b>【指名業者名】</b> (株)横沢工業所、(株)板宮建設、(有)共同産業、菊地建設(株)、(株)小沢建設									
<b>【指名理由】</b> 町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則(平成10年規則第28号)第14条に基づき5者指名を行った。 指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。									
<b>【入札経過等】</b> 1 入 札 日        平成29年7月26日 2 予定価格(税抜)        金 18,496,000円也 3 最低制限価格(税抜) 金 16,274,000円也 4 入札参加業者名、落札業者名									
<b>【工事概要】</b> 施工延長 L=485.5m、切削オーバーレイ工 A=2,923 ㎡、区画線工一式			番 号	入札参加業者名	入札金額 (円、税抜)			備 考	
					第1回	第2回	第3回		
<b>【契約変更の内容及び理由】</b>			1	(株)横沢工業所	18,806,000				
			2	(株)板宮建設	19,540,000				
			3	(有)共同産業	18,268,000				落札
			4	菊地建設(株)	18,900,000				
			5	(株)小沢建設	18,730,000				
				以下余白					