入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）教育委員会事務局

工　事　名	第７０号　金ケ崎中学校法面改良工事	工事種別	予算科目	一般会計 １０款・３項・１目・１５節 教育費・中学校費・学校管理費・工事請負費
工 事 場 所	金ケ崎町西根菖蒲沢　地内	土木工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（６/６）　ニ　その他
契 約 業 者 名	東北工業㈱			

工　　期	請負額（税込）		工　　期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当　　初	R2.1.24	52,800,000 円	令和２年 1 月 25 日から 令和２年 3 月 31 日まで	268 日
第１回変更				
第２回変更				
第３回変更				

【指名業者名】
㈱横沢工業所、㈱板宮建設、菊地建設㈱、㈲共同産業、㈱小沢建設、東北工業㈱

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき　６者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
１　入　　札　　日　　令和元年１２月２４日
２　予定価格（税抜）　　金　４９，２０８，０００円也
３　最低制限価格（税抜）　金　４２，８７２，０００円也
４　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
金ケ崎町立金ケ崎中学校敷地内の急傾斜地の勾配を30度未満になるよう切土を行い緩勾配としたのち、客土吹付工により緑化を行うもの。
掘削工　2,300 ㎡
植生工　2,560 ㎡

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜）			備考
		第１回	第２回	第３回	
1	㈱横沢工業所	52,430,000	51,250,000	49,360,000	
2	㈱板宮建設	53,850,000	51,430,000	49,320,000	
3	菊地建設㈱	53,150,000	51,100,000	49,300,000	
4	㈲共同産業	52,900,000	51,100,000	49,000,000	
5	㈱小沢建設	52,620,000	50,890,000	49,540,000	
6	東北工業㈱	51,500,000	50,000,000	48,000,000	落札