入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）　建　設　課

工　事　名	第１７号　町道野田・前野線道路改良工事（第２工区）	工事種別	予算科目	一般会計 ８款・２項・３目・１５節 土木費・道路橋梁費・道路新設改良費・工事請負費
工 事 場 所	金ケ崎町西根前野　地内	土木工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（５/５）　ニ　その他
契 約 業 者 名	㈱双葉技建			

工　　期	請負額（税込）		工　　期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当　　初	H30.7.31	17,820,000 円	平成 30 年 8 月 1 日から 平成 30 年 12 月 13 日まで	135 日
第 1 回変更				
第 2 回変更				
第 3 回変更				

【指名業者名】
㈱齊藤建設、㈲大川原組、㈲大宮管工業、㈱双葉技建、㈲小沢興業

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき　５者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
１　入　　札　　日　　平成３０年　７月２６日
２　予定価格（税抜）　　金　１６，５８２，０００円也
３　最低制限価格（税抜）　金　１４，６２８，０００円也
４　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
カルバート工１式、排水構造物工１式、仮設工１式

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜）			備考
		第１回	第２回	第３回	
1	㈱齊藤建設	17,350,000	16,800,000		
2	㈲大川原組	17,100,000	16,650,000		
3	㈲大宮管工業	16,950,000	16,750,000		
4	㈱双葉技建	16,880,000	16,500,000		落札
5	㈲小沢興業	17,280,000	16,820,000		
	以下余白				