入札の経過及び契約締結の内容

様式第２号（第４第２項第２号関係）　　主管課（施行課）　都市建設課

工　事　名	第７４号　町道野田・前野線道路改良（その２）工事	工事種別	予算科目	一般会計 ８款・２項・３目・１４節 土木費・道路橋梁費・道路新設改良費・工事請負費
工 事 場 所	金ケ崎町西根前野　地内	土木工事	入札の方法 （　／　）左は参加数 右は指名数	イ　一般競争入札　　ロ　随意契約 ㋩　指名競争入札（６/６）　ニ　その他
契 約 業 者 名	㈱横沢工業所			

工　　期	請負額（税込）		工　　期	
	契約年月日	金額	着工・完成年月日	日数
当　　初	R3.10.6	9,020,000 円	令和３年 10 月 7 日から 令和３年 12 月 10 日まで	
第１回変更				
第２回変更				
第３回変更				

【指名業者名】
㈱板宮建設、㈱小沢建設、菊地建設㈱、㈲共同産業、東北工業㈱、㈱横沢工業所

【指名理由】
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成 10 年規則第 28 号）第 14 条に基づき　６者指名を行った。
指名者決定にあたって特に重視した事項は施工実績である。

【入札経過等】
１　入　　札　　日　　令和　３年　９月３０日
２　予定価格（税抜）　　金　　８，２９０，０００円也
３　最低制限価格（税抜）　金　　７，２００，０００円也
４　入札参加業者名、落札業者名

【工事概要】
施工延長 L=133.53m、道路土工１式、地盤改良工１式、排水構造物工１式、構造物撤去工１式、舗装工１式、縁石工１式、区画線工１式、道路付属物工１式、仮設工１式
（掘削工 V=100 ㎥、置換工 V=70 ㎥、縁石工 L=30m、車道舗装工 A=661 ㎡、車道路盤工 A=801 ㎡、区画線工 L=97m他）

【契約変更の内容及び理由】

番号	入札参加業者名	入札金額（円、税抜）			備考
		第１回	第２回	第３回	
1	㈱板宮建設	8,660,000			
2	㈱小沢建設	8,450,000			
3	菊地建設㈱	8,850,000			
4	㈲共同産業	8,300,000			
5	東北工業㈱	8,600,000			
6	㈱横沢工業所	8,200,000			落札
	以下余白				